



**INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK**

01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 022 631 87 88, fax:022 632 66 81

Dr Piotr Lipkowski
Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych

Warszawa, dnia 2.11.2011

Znak: ZP-2403-6/11

Dnia 31.10.2011r do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

„Pkt 4 SIWZ mówi, że „Zamawiający dopuszcza przekazanie placu budowy i wykonanie robót w roku 2012, ale nie później niż do końca marca 2012”.

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza przekazanie placu budowy do końca marca 2012r czy też zakończenie wykonania robót do końca marca 2012r?”

W odpowiedzi Zamawiający informuje, iż nie później niż do końca marca 2012 dopuszcza przekazanie placu budowy. Termin realizacji przedmiotu zamówienia to 8 tygodni od daty przekazania placu budowy.

Z-ca DYREKTORA INSTYTUTU
d/s Ogólnych

dr Piotr Lipkowski